

ZP/11/18

Katowice 01.06.2018r.

**WYJAŚNIENIA NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZP/10/18
Z DNIA 15.05.2018R.**

W związku z przesłaniem prośby o zmianę zapisów treści SIWZ pkt 4 UWAGA 4 uprzejmie wyjaśniam, że Zamawiający-Katowickie TBS Sp. z o.o. dokonuje zmiany treści SIWZ str. 4 UWAGA nr 4 w punkcie 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić koszty dopuszczeń i nadzorów związanych z pracami na obiektach TAURON Dystrybucja S.A. oraz koszty ewentualnej zmiany nastaw zabezpieczeń w polach liniowych oraz niezbędnych wyłączeń istniejącej linii 110 kV dokonywanych w trakcie przebudowy przez Operatora Systemu Przesyłowego. **Zamawiający pokrywa jedynie koszt wykonania przez Tauron Dystrybucja Serwis S.A. układów przejściowych**”.*

Uzasadnienie:

Zamawiający częściowo uwzględnia propozycję zmiany SIWZ mając na uwadze, że nie można jednoznacznie określić na dzień upływu terminu składania ofert sposobu wyliczenia kosztu wykonania układów przejściowych przez Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Jednakże **pozostałe wymienione w Uwadze 4 pkt 4 SIWZ koszty powinny być znane Wykonawcy, która zamierza złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na ścisłą zależność jaka występuje bezpośrednio między tymi kosztami a przyjętą w realizacji technologią robót oraz mobilnością i fachowością kadry Wykonawcy.**