

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:  
**Remont furtek wejściowych na posesję budynku – montaż zwór elektromagnetycznych przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83 w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.**
2. Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: **Katowice, ul. Pod Kasztanami 41 – 83.**
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: **30.06.2019r**
4. Wymagany okres rękojmi lub/ i gwarancji: **24 miesiące**
5. **Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia 2/2019/RM oraz dane firmy składającej ofertę.**  
**UWAGA! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.**
6. Termin składania ofert: **05.04.2019r.** do godz. **10<sup>00</sup>**
7. Warunki płatności **30** dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : **Robert Majewski nr tel. 32-253-67-13 wew. 748 kom. 608-499-628.**
9. Termin związania z ofertą **60** dni
10. Dodatkowe wymagania zamawiającego względem wykonawcy\*:
  - oferta winna bezwzględnie zawierać adres nieruchomości której dotyczy zamówienie określony w niniejszym zapytaniu,
  - do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie ( **załącznik nr 2**) o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  - ~~wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości \_\_\_\_\_% wartości oferty brutto w formie: gotówkowej, wzajemnych potrąceń wierzytelności, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, wpłaty kwoty zabezpieczenia na rachunek zamawiającego, z czego 75% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty spisania protokołu odbioru, 25% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zakończenia obowiązywania rękojmi i gwarancji,~~
  - posiadanie przez wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę **100.000zł.**
  - posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności **nie dotyczy**
  - posiadanie przez wykonawcę koncesji: **nie dotyczy**
  - posiadanie innych uprawnień tj.: **nie dotyczy**
  - posiadanie licencji na: **nie dotyczy**
  - posiadanie przez wykonawcę certyfikatu dopuszczenia do stosowania w budownictwie: **nie dotyczy**
  - posiadanie referencji: **nie dotyczy**
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej ( komputerowej ) , w języku polskim.
12. Treść oferty zgodnie z załączonym formularzem – OFERTA -

### Wyjaśnienia:

1. Jeżeli dane pole tekstowe nie będzie wypełniane wpisać „nie dotyczy”

Starszy Inspektor  
ds. zarządzania nieruchomościami

  
Robert Majewski

Dyrektor  
ds. zarządzania nieruchomościami

  
Stanisław Aleksander

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>REMONT FURTEK PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU - MONTAZ ZWOR MAGNETYCZNYCH</b>			
1.1		<b>POD KASZTANAMI 41, 43</b>			
d.1.1	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.1	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.1	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.1	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.1	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
1.2		<b>POD KASZTANAMI 45, 47</b>			
d.1.2	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.2	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.2	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.2	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.2	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
1.3		<b>POD KASZTANAMI 49, 51</b>			
d.1.3	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.3	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

- 3 - Starszy Inspektor  
ds. zarządzania nieruchomościami

*Robert Majewski*

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.3	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1.3	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		POD KASZTANAMI 53, 55			
16 d.1.4	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.4	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.4	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.4	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.4	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5		POD KASZTANAMI 59, 63			
21 d.1.5	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.5	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.5	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.5	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Starszy Inspektor  
ds. zarządzania nieruchomością:

- 4 -



Robert Majewski

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.5	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		POD KASZTANAMI 65, 67			
26 d.1.6	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1.6	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.6	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1.6	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkowa instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1.6	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		POD KASZTANAMI 69, 71			
31 d.1.7	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1.7	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1.7	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.1.7	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkowa instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.1.7	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.8		POD KASZTANAMI 73, 75, 77			
36 d.1.8	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.1.8	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		

Starszy Inspecja  
ds. zarządzania nieruchomości

*Robert M.*

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.1.8	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.1.8	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkowa instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RIS	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.1.8	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.9		POD KASZTANAMI 79, 81, 83			
41 d.1.9	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozapczep w wykonaniu standard	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
42 d.1.9	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.1.9	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.1.9	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkowa instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RIS	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.1.9	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000