ZP/1/19

Zatacznik nr 6
- projekt -
UMOWANR ........ccvvennene. 12019

zawarta w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
w dniu ... 2019 w Katowicach pomiedzy Katowickim Towarzystwem Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0. 0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Krasinskiego 14 wpisang do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach VIII Wydziat
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000114803, o kapitale zaktadowym 199 405 500 ztotych
zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym, ktorg reprezentuja;

1. Prezes Zarzadu — Janusz Olesinski
2. Wiceprezes Zarzadu — Agnieszka Kozietto — Poklewska

o nastepujgcej tresci :
§1

Przedmiot umowy
1. Zgodnie z rozstrzygnigciem postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego nr ZP/
1/19, przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych zwang dalej ,ustawg
Pzp", Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na:
Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garazem podziemnym
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedna infrastruktura techniczna na dziatkach nr 151/1,

151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 152/2, 15211, 14311 i 144/5 (trzy ostatnie dziatki
w trakcie podziatu) oraz dziatkach drogowych nr 153, 163/2 przy ul. Szerokiej
w Katowicach, w stanie technicznym ,pod klucz” - standard TBS wraz z wykonaniem

zagospodarowania terenu: dojazdem do garazu podziemnego, dojazdem do garazy od strony
ul. Szerokiej, chodnikami, zielenig niska, wykonaniem przytacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej do obiektu oraz instalacji elektrycznej od ziacza kablowego
do budynku, wraz z usunigciem nieczynnych sieci oraz przelozeniem kolidujagcych (gaz,
teletechnika).

2. Realizacja zamoéwienia w przedmiocie niniejszej umowy bedzie prowadzona zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia nr ZP/1/19 z dnia 2 stycznia 2019r. (zwang w tresci umowy SIWZ) - zatgcznik nr 1
do umowy, z ofertg ztozong przez Wykonawce w ramach postepowania, o ktérym mowa w ust.
1, stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, a takze z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,
w skiad ktorej wchodza:
Projekt budowlany:
1) Dokumenty formalno-prawne
2) projekt budowlany: zagospodarowanie terenu
3) projekt budowlany: cze$¢ drogowa
4) projekt budowlany: architektura
5) projekt budowlany: konstrukcja
6) projekt budowlany w zakresie instalacji wewnetrznych: wodno kanalizacyjnej (wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, wewnetrznej przeciwpozarowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe)),
wentylacji mechanicznej, instalacji co, oraz instalacji zewnetrznej wodno-kanalizacyjne;
(kanalizacji deszczowej)

7) projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektr. i teletechniczna
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oraz projekt przetargowy:
1) Dokumenty formalno-prawne
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projekt przetargowy: zagospodarowanie terenu

projekt przetargowy. czes¢ drogowa

projekt przetargowy: architektura w tym BIOZ

projekt przetargowy: konstrukcja

projekt przetargowy: w zakresie instalacji wewnetrznych: wodno kanalizacyjnej (wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, wewnetrznej przeciwpozarowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej),
wentylacji mechanicznej, instalacji co, oraz instalacji zewnetrznej wodno-kanalizacyjnej
(kanalizacji deszczowej)

7) projekt przetargowy: wewnetrzne instalacje elektr.i teletechniczna

8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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oraz PRZEDMIARY ROBOT:

a) przedmiary w zakresie projektu drogowego

b) przedmiary w zakresie architektoniczno konstrukcyjnym

c) przedmiary w zakresie instalacji elektrycznych

d) przedmiary w zakresie instalacji wod.-kan, CO i went.
9) decyzja o warunkach zabudowy nr 39/2018 z dnia 27.02.2018 r.
10) decyzja o pozwoleniu na budowe nr 374/18 z dn.29.03.2018r.

3. W terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng
dokumentacje projektowg w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

1) projekt budowlany -1egz.

2) projekt przetargowy -1egz.

3) specyfikacje techniczne i przedmiary robét - 1 egz.

4 Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnoéci gospodarczej
zajmuje sie wykonawstwem robét budowlanych w przedmiocie niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych okreslonych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego oraz
z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot umowy.

6. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, ze przedmiary robét wchodzgce w skiad dokumentacji
projektowej stanowig wyliczenie i zestawienie planowanych prac przewidzianych do wykonania
na podstawie rysunkéw i opisow projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy
projektem a przedmiarami robot, bezwzglednie pierwszenstwo przyznaje sig¢ projektowi.
Przedmiary rob6t majg charakter jedynie pomocniczy dla uproszczenia sporzgdzenia przez
Wykonawce wyceny robot. Ze wzgledu na ryczattowy charakter zamoéwienia, brak
w przedmiarach jakichkolwiek elementéw, ujetych w dokumentacji projektowej, a niezbgdnych
dla prawidtowej realizacji zamowienia (dzieta) okreslonego w projekcie, SIWZ i niniejsze]
umowie nie bedzie skutkowat zleceniem Wykonawcy robot dodatkowych, jak réwniez nie
bedzie podstawg zawarcia aneksu do niniejszej umowy o roboty budowlane.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa, a wszelkie niezgodnosci
zostaly wyjasnione pomiedzy Stronami w formie pisemnej w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wytonienie Wykonawcy niniejszej umowy.

8. Wszelkie roboty, ktore byly mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

a) nie zostaty ujete w dokumentac;ji projektowe;,

b) nie zostaty ujete w SIWZ,

) nie zostaty zgtoszone Zamawiajacemu na etapie postepowania o udzielenie niniejszego

zamowienia,

d)  koniecznos¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich norm,

zasad sztuki budowlane;j,
-nie bedg wchodzity w zakres robot dodatkowych i bedg musiaty zosta¢ wykonane przez
Wykonawce i na jego koszt w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

9. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktore nie stanowiag
rozszerzenia przedmiotu zamowienia, a polegajg na usprawnianiu procesu budowy, zamianie
prac inaktadow w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy
o zaméwienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na
zasadach opisanych w §14 ust. 4 niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w postaci prawa wiasnosci.
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§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy ustala sie od dnia zawarcia umowy.

2, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét w przedmiocie niniejszej umowy
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy w terminie do
31 grudnia 2020r..

3. Rozpoczgcie robot nastgpi w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.

4. Planowany przebieg realizacji robét zostat okreslony przez Wykonawce w harmonogramie
rzeczowo — finansowym na realizacj¢ przedmiotu umowy stanowigcym zatgcznik do oferty
Wykonawcy i zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowos$¢ realizowanych robét w odniesieniu do

terminow zakonczenia gtéwnych robot budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo -

finansowym (zatacznik nr 4 do niniejszej umowy), ktdérymi sg terminy zakonczenia wskazanych
etapéw robét:

roboty ziemne,

fundamenty,

Sciany garazu i nadziemia,

stropy, schody,

dach - konstrukcja, pokrycie, obrébki blacharskie,

izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdzwickowe,

okna i drzwi zewnetrzne,

tynki i oblicowania,

inne roboty wykonczeniowe,

elewacja,

rozne roboty zewnetrzne,

instalacje elektryczne i teletechniczne, tv kablowej, domofon,

instalacje sanitarne wewnetrzne wod. - kan. (woda zimna i ciepta), c.0.,

urzgdzenia instalacji wewnetrznych wezly cieplne, wentylacja,

przytacza wodociggowe i kanalizacji,

kanalizacja sanitarna i deszczowa wewnetrzna i zewnetrzna,

drogi, chodniki wewnatrzosiedlowe, miejsce postojowe,

uksztattowanie terenu, zielen, elementy matej architektury.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowany przez niego harmonogram rzeczowo — finansowy

stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy zostat opracowany rzetelnie, z uwzglednieniem

technologii wykonywania robé6t, w sposéb umozliwiajgcy terminowg realizacje zamoéwienia, jak

i analize postepu i terminowosci realizowanych gtéwnych robot budowlanych wskazanych w ust.

5 pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytutu okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret 6sme

niniejsze] umowy.

7. Zamawiajacy winien by¢ na biezagco informowany w formie pisemnej o ewentualnych
przeszkodach majgcych wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy;

2) Zapewnienie statego nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie wykonanego w sposéb nalezyty przedmiotu umowy;
4) Terminowa zaptata za wykonane i odebrane roboty budowlane w przedmiocie niniejszej umowy.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, zawierajacych sie w cenie oferty nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajacego w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy
oraz zapewnienie wiasnym staraniem i na wtasny koszt mediéw koniecznych do realizacji
budowy,

2) pokrycie kosztow:

a) opracowania dokumentacji wykonawczej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (projektu
wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwolen i uzgodnien, w tym
przytaczy, sieci i usuniecia kolizji sieci wraz z wszystkimi wymaganymi procedurami),
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10)
11)

12)

13)

a)
b)

14)
15)
16)
17)

18)

19)

20)
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opracowania dokumentacji umozliwiajgcej uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowg,
zuzytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiekcie budowlanym i w poszczegéinych
mieszkaniach od czasu zamontowania licznikéw do czasu przekazania mieszkan wyznaczonym
przez zamawiajgcego lokatorom, jednak nie dituzej niz 2 miesigce od odbioru koncowego
budynkow,

ogrzewania budynkow dla potrzeb technologicznego suszenia budynku od dnia podania ciepta
.do czasu przekazania mieszkan wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom, jednak nie
dtuzej niz 2 miesigce od odbioru koncowego budynkow,

energii elektrycznej zuzytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania licznikow
administracyjnych do dnia odbioru koncowego budynkow.

realizacja przedmiotu zamowienia wynikajaca z opracowanej dokumentacji projektowej
inwestycji przy uwzglednieniu oprocz ogéinych przepiséw techniczno — budowlanych, takze
zasad sztuki budowlane;.

przedtozenia Zamawiajacemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia umowy o roboty budowlane,

spetnienie wymagan okreslonych w decyzji udzielajgcej pozwolenia nr 374/18 z dnia 29.03.2018
w zakresie dotyczacym Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkéw kierownika budowy,
zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wiasny (w tym uzyskanie zasilania w energie
elektryczng oraz przytaczenia innych niezbednych mediow na czas budowy),

utrzymanie i ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczgwszy od dnia
zawarcia umowy o roboty budowlane do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
sporzgdzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.),

opracowanie na koszt wlasny i uzyskanie zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu dla potrzeb
budowy, w tym takze poniesienie kosztéw ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas
realizacji zaméwienia,

poniesienie kosztow wszelkich robét przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu,
robot porzgdkowych i odtworzeniowych,

uzgodnienie we wiasnym zakresie i na koszt wtasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu
z wykopow i utylizacje ewentualnych odpadéw szkodliwych dla srodowiska,

zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca sktadowania odpadow powstatych
w trakcie realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgacymi ochrony
$srodowiska,

uzgodnienie i zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
zagospodarowania lub jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018r.,p0z.799),
ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 21).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sige stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy podczas
prowadzenia robdt,

wykonanie ogrodzenia placu budowy,

przeprowadzenie na koszt wiasny wytyczenia geodezyjnego budynku,

sporzadzenie na wiasny koszt swiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do
dnia spisania protokotu odbioru koncowego i przeprowadzanie badan termowizyjnych na
uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajacego w okresie obowigzujgcej rekojmi lub
gwarancji, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéw termicznych,
itp.,

sporzgdzenie na wiasny koszt ,instrukcji bezpieczenstwa pozarowego ustalajgcej wymogi
ochrony przeciwpozarowej’ oraz petne oznakowanie i wyposazenie przeciwpozarowe
realizowanego obiektu, w rozumieniu przepiséw ppoz.,

przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1234 z pdzn. zm) przez uprawnionego
geodete,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu, w formie elektronicznej, inwentaryzacii
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, zawierajacej wszystkie elementy wyposazenia
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21)

22)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)
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i wykonczenia lokali oraz zastosowanych materiatéw i standéw poszczegolnych licznikéw wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy oraz pozostatych powierzchni budynku
i zagospodarowania terenu,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawce
»Instrukcji obstugi wybranych elementéw urzadzen i wyposazenia mieszkania®, okreslajgce]
warunki i zasady eksploataciji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzadzen i instalacji w nich
zamontowanych, w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejsciowych, prawidtowego
utrzymania podtég, wiasciwego korzystania w wentylacii, itp.,

przekazanie Zamawiajagcemu w terminie odbioru koricowego dokumentaciji odbiorowej, w sktad
ktérej winny sie znalezé wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
materiatow uzytych do realizacji zaméwienia, w tym takze dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamowienia,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu pomiaréw powykonawczych wszystkich powierzchni
wystepujgcych w budynku, oraz powierzchni drég, chodnikéw, zieleni,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
(budynkow, drdg i chodnikéw, elementéw matej architektury, przytgczy i sieci),

poniesienie kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych robét,

poniesienie kosztéw odbioru urzadzen podlegajacych dozorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego,

poniesienie wszelkich innych kosztéw wyniktych w trakcie realizacji zamowienia,

rozliczanie inwestycji wg wzoru i ukladu ustalonego z Zamawiajacym,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu wszelkich prac objetych zamoéwieniem,
wykonanie przedmiotu umowy z materialtéw odpowiadajgcych wymaganiom SIWZ oraz
zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym uzyte materiaty powinny by¢ o co najmniej
$rednim standardzie dostgpnym na rynku, dobrej jakosci iodpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,p0z.1570 z pdzn.
zm), ktore bedg posiadaty stosowne dokumenty dopuszczenia do obrotu w budownictwie,
przedkiadanie w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajacemu materiatow, ktore majg byé
uzyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudowag pod rygorem naliczenia kar
umownych okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret si6dme niniejszej umowy,

zapewnienie na swodj koszt niezbednych urzadzen, instrumentéw  potrzebnych
do wykonania probek i zbadania, jako$ci uziarnienia, wagi i ilosci uzytych materiatéw oraz
dostarczenie wymaganych probek materiatow,

na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ na biezgco
w stosunku do materiatéw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy certyfikat
zgodnosci z Polskga Norma lub aprobate techniczng lub inny dokument dopuszczajacy wyréb do
obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,

ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
ppoz. i dozor mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret széste niniejszej umowy z
tytutu naruszen porzadku na placu budowy czy tez przepiséw BHP, potwierdzonych protokotem
z kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ziozenie
oswiadczenia, ze ukonczone roboty sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sag przewidziane wediug umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatarh prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
z ruchem pojazdoéw,

dostarczanie Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badarn, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

U I 5
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uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

kompletowanie w trakcie realizacji robédt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze (stosowne dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiatow
uzytych do realizacji zaméwienia, w tym takze dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgce;
ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamoéwienia),

niezwloczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

§5

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - ......... tel.
........................................................................... oraz kierownikéw robot branzowych w osobach
kierownik robot budowlanych: ... el
kierownik rob6t drogowyCh: .. .....ocoiciiiiiiiiie i tel. v
kierownik robot sanitarnych: . e e e BB s E e
kierownik robot elektrycznych sommin . el Lrsmm s
Inspektorami nadzoru ze strony ZamaW|ajqcego sq
roboty budowlane - ............................ el s
roboty sanitarne: - ... el
roboty elektryczne: - ....... el

Koordynatorem mspektorow nadzoru i przedstaW|C|eIem Zamawiajacego jest ............ccoviieenn.
tel

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z technologig, jakoscig i iloscig robét, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Wymienieni w ust. 2 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zlozong
oferte Wykonawcy i powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz
decyzji zmieniajacych technologie robét przyjete w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
z naruszeniem ust. 6.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajacego,
inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych badz zamiennych dla prawidiowe] realizacji zamowienia w przedmiocie
niniejszej umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Nadzor autorski nad realizacjg zaméwienia bedzie prowadzony przez Architektoniczne Biuro
Projektéw AB Projekt Sp. z o. 0. z siedzibg w Tychach,.

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zaméwienia zawartym w SIWZ czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym okresie realizacji zamoéwienia zwrdci¢ sie do Wykonawcy
z wezwaniem o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 11 na
podstawie umowy o prace a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg Zamawiajacemu w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty wezwania pod rygorem naliczenia kar umownych
okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret jedenaste niniejszej umowy.
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§6

Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét:
odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiory robét upowazniajgce do wystawienia faktur czesciowych,
odbior koncowy.
Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioru z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Odbiér koncowy poprzedzony bedzie odbiorami robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Na co najmniej 14 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu
przeprowadzenie komisyjnej weryfikacji wyposazenia lokali i jakosci prac wykonczeniowych.
Wykonawca bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (dopuszcza
sig¢ forme fax, e-mail). W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany jest na
wtasny koszt odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania jakosci wykonanych robét, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.
Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czesci wykonanych
robot, upowazniajgcych do wystawienia faktury czesciowej, o ktdrej mowa w §9 ust. 4 i 5
niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy zgodny z
§1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:
wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, w tym takze dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej ewentualne zmiany
wykonawcze dokonane w trakcie realizacji zamowienia
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy),
pozostatle dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci do czynnosci odbiorowych
zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obnizajg
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstagpic¢ od umowy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych,
Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny pogwarancyjny odbiér robét przed uptlywem terminu
obowigzywania gwarancji i rgkojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego
odbioru.
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W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
w okresie gwarancji/ rekojmi, przy przeglgdach gwarancyjnych, w ustalonym terminie,
Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty, jak i za nieruchomos¢ w ktorej realizowano zamoéwienie.

§7

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenie kontraktu
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody wynikie na
tym terenie.
Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ i poniesienie wszelkich kosztow z tytutu strat
materialnych i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz
z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, w tym takze w wyniku ruchu pojazdow mechanicznych
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszego zamowienia.
Celem wytaczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajacego z tytulu szkod powstatych
w trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume UDEZPIECZENIA MOWNG .. .......veviiiiieiiiei e it e ses s zt
Kopia poliSY NI ... stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy, jego
pracownikow i 0s6b z nim wspotpracujacych, pracownikéw Zamawiajgcego, w szczegolnosci
inspektorow nadzoru robét oraz oséb postronnych.
Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciagty i by¢ zawarta na caly okres realizacji
przedmiotu umowy oraz na okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady przedmiotu umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej na
sume gwarancyjng co najmniej 3 000 000,00 ziotych przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, z tym ze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy
Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej na sume
gwarancyjng co najmniej rowng 1 000 000,00 ztotych.
Niezwiocznie po zakonczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kolejng polisg OC na
warunkach okreslonych w ust. 6.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien okaza¢ dowody opfacenia wszystkich
wymagalnych sktadek polisy.
Zamawiajacy nie bedzie dochodzit wobec Wykonawcy roszczen powstatych z winy osob
trzecich w trakcie obowigzywania polisy ubezpieczeniowej OC opisanej w niniejszym paragrafie
umowy.
Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym
niniejszym paragrafem umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowna, zgodnie z §12 ust. 2 lit. a)
tiret trzecie niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie
kontraktu) na sume UbezpieCzenia MOWNEG ............oooviiiiiiiiiiiiiia e, zt.
Kopia poliSy NI ... stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze ubezpieczeniu od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu)
podlegajg w szczegolnosci:
w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeh losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
wartosc robot objetych ubezpieczeniem obejmuje:
roboty do wartosci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie, w oparciu o przeprowadzone
niniejsze postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego,
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urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robét.

Wykonawca dokonat cesji praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych
(ubezpieczenie kontraktu), o ktérej mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiajacego oraz wyraza
zgode na przeniesienie przez Zamawiajacego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku
wspotfinansujgcego realizacje zaméwienia jako zabezpieczenia czesci jego naleznosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw
z niej przystugujgcych zostata zawarta na okres budowy z mozliwoscig przedtuzenia w sytuaciji
wystgpienia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w przedmiocie umowy
umozliwiajacych uzytkowanie obiektu, nie dtuzej jednak niz do konca pazdziernika 2020r.
Zamawiajacy nie bedzie dochodzit wobec Wykonawcy roszczen powstatych z winy oséb
trzecich w trakcie obowigzywania polisy, o ktérej mowa w ust. 14.

§8
Podwykonawstwo
Strony ustalajg, ze zgodnie z ofertg zlozong przez Wykonawce, Wykonawca zleci nizej
wymienionym podwykonawcom nastepujace roboty:

FEPTEZENTOWEANEA PIZEZ .....ooviiiiiiieiit e e e e
W ZBKIBSIE ... ettt

2.

3.

10.

1.
12.

(wyszczegdlni¢ zakres robot)
Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Umowy, dotyczgce zakreséw robot, o ktérych mowa w ust. 1 powinny byé¢ sporzadzone
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Obowigzek ten dotyczy
rowniez projektow zmian tej umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy na roboty budowlane
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany moze wnies¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub w terminie 14 dni od dorgczenia umowy na roboty budowlane z podwykonawcg lub
jej zmiany moze wnies¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego. Niezgioszenie przez Zamawiajacego
w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umoéw, o ktérych mowa
art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dotyczy takze przedkiadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Zawierajgc umowe z podwykonawcy Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno§¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.
Odmienne postanowienia umoéw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawca, ktérej tre$é
bedzie sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg oraz
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takiej, ktora nie bedzie przewidywala mozliwosci przekazywania przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane przez
Zamawiajacego bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
lub zaniechania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania lub zaniechania jego lub jego wiasnych pracownikow.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg, lub zlecenia rob6t budowlanych
nowemu podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy 2z podwykonawcg bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeri do umowy
zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 6, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci okreslonej w ust, 10.

Jezeli Wykonawca pomimo nie wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego zawart umowe
z podwykonawcg lub doprowadzit do sytuacji, o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy ma
prawo do:

wyznaczenia czasu na dostosowanie warunkow umoéw z podwykonawcami do ustalen
okreslonych w niniejszym paragrafie,

naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokosci 20.000 zt i potrgcenia jej z najblizszej
ptatnosci Wykonawcy,

wstrzymania ptatnosci naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu
dostosowania warunkow umoéw do ustalen okreslonych w niniejszym paragrafie bez prawa
zadania ze strony Wykonawcy odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci,

w przypadku niedostosowania warunkéow umoéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy z Wykonawca, z przyczyn lezgcych
wylgcznie po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z
powotaniem na okolicznosci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego
z powodow okreslonych w ust. 15 lit. c) niniejszego paragrafu, jak réwniez z powodu
koniecznosci podjecia przez niego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami jest on
zobowigzany stosowac¢ odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu ust. 4 - 14 zardwno
w stosunku do Zamawiajacego, jak i Wykonawcy zamodwienia. Podwykonawca i dalszy
podwykonawca sg zobowigzani do przediozenia Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy, o ktorym mowa w ust. 4.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacjg robot
budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢c Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§9
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota:

poz. VIl KOSZT CALKOWITY INWESTYCJINETTO ...
POZ. VI POAAtek VAT ..ot
poz. IX RAZEM KOSZT INWESTYCJI BRUTTO ..ot

3.

I WV

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi zgodnie z ofertq Wykonawcy i stanowi¢ bedzie sume
wynagrodzen Wykonawcy i podwykonawcow w oparciu o protokot odbioru robot podpisany
przez Wykonawce i Zamawiajacego do kwoty ustalonej za realizacje przedmiotu umowy.
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4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywato w formie faktur
czesciowych. Podstawg zafakturowania danego elementu robot jest jego petne ukonczenie
i odebranie, w oparciu o protokét odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru zgodnie z
postanowieniami § 6 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

5 Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w nastepujacych transzach:

a) pierwsza ptatno$¢ po zrealizowaniu co najmniej 5% tacznej wartosci brutto robot zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
b) kolejne ptatnosci ( z wyjatkiem ostatniej) — nie czesciej niz raz w miesigcu po zrealizowaniu

rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym na podstawie faktury wystawianej
na koniec danego miesigca, do nie wiecej niz 90 % wartosci robot,

c) ostatnia ptatno$§é - po zrealizowaniu cafo$ci robo6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym i po dokonaniu odbioru kofncowego przedmiotu umowy, z tym ze nie moze
obejmowac mniej niz 10 % tacznej wartosci brutto rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym .

6. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
wystawionej fakturze.

7. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét przy rozliczaniu tych robot wraz zfakturami Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu o$wiadczenie zgodne ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej
umowy oraz kopie faktur i dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgce, ze
podwykonawcy otrzymali wymagalne wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich
umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego za udziat w realizacji odebranych robot. W
przypadku nie przedstawienia dowodéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
Zamawiajacy:

a) wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

b) poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpo$redniej zapfaty na rzecz podwykonawcy
i wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniegj
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgiaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji,

c) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w lit. b), w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) zlozyc do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do

3) wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

4) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy iub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawcg. Termin ptatnosci nie moze byc¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie prac. Terminy pfatnosci dotycza réwniez
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow. W przypadku wynagrodzenia optacanego w
czesciach ostatnia cze$¢ wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcy/om nie moze
wynosi¢ wigcej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i Wykonawca zobowigzany
jest do ostatniej wystawionej przez siebie faktury przediozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie
zgodne ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy oraz kopie faktur i
dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajgce, ze podwykonawcy otrzymali w catosci
wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich umoéw zaakceptowanych przez
Zamawiajagcego. W przypadku nie przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom zastosowanie ma ust. 7 lit a-c.

9. Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 lit. c pkt. 3, bez odsetek ustawowych za
opoznienie nateznych podwykonawcom potrgcajgc kwote z wynagrodzenia przystugujgcemu
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur czesciowych z zastrzezeniem postanowien ust.
7 w terminie 14 dni od daty ich doreczenia do siedziby Zamawiajacego wraz z protokofami
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odbioru czesciowego potwierdzonymi przez wiasciwych inspektoréw nadzoru a faktury
koncowej z zastrzezeniem postanowien ust. 7 w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia do
siedziby Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w tym protokotem odbioru
korcowego i pisemnymi oswiadczeniami podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich przez
Wykonawce wszelkich zobowigzan i o zrzeczeniu sie przez nich wszelkich roszczen w
stosunku do Zamawiajacego z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo oraz
potwierdzeniami dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

Za date ptatnosci faktury przyjmuje sie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji zaptaty
w swoim banku.

Wykonawca nie moze zbywacé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacegdo.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, tj. .................... zZt
(STOWNIE. s e ztotych) w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone  Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

70 % wysokosci zabezpieczenia stanowigce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia rozumianego jako podpisanie protokotu odbioru
koricowego i uznania przez Zamawiajacego zamowienia za nalezycie wykonanego,

30 % wysokosci zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie podstawowego ...... letniego okresu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz zobowigzany jest do odpowiedniego
przedtuzenia terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni od zmiany terminu bez
wzywania przez Zamawiajacego pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §
12 ust. 2 lit. a) tiret pigte niniejszej umowy.

§11

Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu (min. 5-) letniej gwarancji w petnym zakresie
zrealizowanego zamowienia (w szczegolnosci robdt budowlanych, zastosowanych materiatow i
urzadzen), z wylgczeniem:
szczelnosci pokrycia dachu budynkdéw mieszkalnych, na ktéry to element sktadowy zamowienia
Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji na okres 10 lat i rozszerzenia
rekojmi do 10 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
zamédwienia.
elementow wewnatrzlokalowych instalacji domofonowej, stolarki drzwiowej wewnetrznej,
wyposazenia fazienek, WC i kuchni w zakresie biatego montazu i baterii, kuchenek z ptyta
ceramiczng, wewnatrzlokalowy osprzet elektryczny oraz kratki wentylacyjne, na ktoére to
elementy sktadowe zamoéwienia Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji
na okres 2 lat liczac od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.
Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania bezusterkowego
(nie zawierajgcego wad) protokotu odbioru koncowego i podlega automatycznie wydtuzeniu
o czas naprawy w przypadku wystapienia wad.
W okresie gwarancji na roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym wyznaczony termin
nie moze by¢ krotszy niz 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty
otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania (list, faks, mail).
Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne w formie pisemnej z wyszczegolnieniem
wszystkich objetych umowag elementéw wraz z warunkami gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne zostang przekazane Zamawiajgcemu w dniu odbioru przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Z usuniecia wad sporzadzony zostanie kazdorazowo pisemny protokdt.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktorym
mowa w ust. 3, to Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w
§10 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi za wady.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych okreslonych w §12 ust.
2 lit. a) tiret dziesigte niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udziatu w przegladach gwarancyjnych (co 1
rok), a w sytuacjach szczegéinych wg koniecznosci) w trakcie trwania okresu udzielone;
gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przegladéw, a takze
dokonywania biezgcych napraw na pisemny wniosek Zamawiajacego.

Przed zakonczeniem podstawowego 5 lethiego okresu gwarancji oraz po usunigciu ujawnionych
w tym czasie wad, strony umowy spisza protokdt odbioru pogwarancyjnego. W pozostatym
zakresie dotyczgcym szczelnosci pokrycia dachéw budynkéw mieszkalnych okres gwarancii
wynoszgcy 10 lat biegnie dalej do czasu wygasniecia gwarancji.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na uzasadniony i pisemny
wniosek Zamawiajacego, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkow
termicznych, itp. do nieodptatnego wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych
badania termowizyjnego budynku potwierdzajacego prawidiowo$¢ wykonania izolacji ciepinych
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiajacemu.
Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy ulega umownemu rozszerzeniu i wynosi .....lat od
daty podpisania bezusterkowego (nie zawierajgcego wad) protokotu odbioru koncowego z
zastrzezeniem §11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca os$wiadcza, ze oferta na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
realizujgcego zamoéwienie w przedmiocie niniejszej umowy zostata tak skalkulowana przez
Wykonawce, ze Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi/ gwarancji nie bedzie ponosit
zadnych kosztéw z tytutu napraw badz wymiany niesprawnych elementow zamoéwienia, za
wyjgtkiem elementow podlegajacych normalnemu zuzyciu, o ktérym dowodza dokumenty
odbiorowe producentéw. Koszty napraw lub wymian tych elementéw zamowienia obciazajg
kazdorazowo Wykonawce. Gwarancja i rekojmia zostaje wytgczona w wyniku stwierdzonych
przez osoby trzecie uszkodzen i dewastacji elementéw zamowienia.

W zakresie elementow i urzadzen zaméwienia podlegajacych biezacemu utrzymaniu i statej
konserwacji np. okna drzwi wejsciowe do mieszkan, nasady wentylacyjne itp., zgodnie z
wymaganiami producentéw tych elementow, Wykonawca przed zakonczeniem realizacji
zamowienia przedstawi Zamawiajacemu w formie pisemnej zestawienie tych elementow i
urzgdzen oraz nazwy firm z ktérymi Zamawiajacy winien zawrze¢ umowy statej konserwacji na
okres gwarancji, dla jej utrzymania przez Wykonawce wzgledem Zamawiajacego.

§12
Kary umowne
Strony postanawiaja, iz obowigzujgca je forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
za opdznienie w rozpoczeciu robét po przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu, o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,
za nie dojscie do skutku, z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, zgtoszonego przez Wykonawce,
odbioru robét 500,00 zt, za kazdy dzien opéznienia liczgc od dnia odbioru wyznaczonego przez
Zamawiajacego,
za uchybienie obowigzkowi zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w §7 ust. 7
niniejszej umowy w wysokosci 1% {acznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy,
za nie zrealizowanie obowigzku wykonania badania termowizyjnego, o ktérym mowa w §4 pkt.
17 1§11 ust. 10 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt,
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- za nie zrealizowanie obowigzku przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w §10 ust. 3 niniejszej w wysokosci 1% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,

- z tytutu naruszen porzadku na placu budowy czy tez przepiséw BHP, potwierdzonych
protokofem z kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
naruszenie;

- za naruszenie obowigzku przediozenia w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajacemu
materiatdw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudowa,
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie;

- za opOznienie w realizacji poszczegélnych elementoéw robot opisanych w §2 ust. 5 pkt. 1 do 18
niniejszej umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy diuzsze niz 14 dni, w wysokosci 0,01% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy - za kazdy dzien opdznienia
powyzej 14 dni,

- za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia ponad termin
ustalony w §2 ust. 2 niniejszej umowy,

- za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwaranciji w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad, przy czym termin wyznaczany na usuniecie wad nie bedzie
krétszy niz 7 dni kalendarzowych,

- za kazdorazowe nie wykonanie przez Wykonawce w terminie obowigzku, o ktérym mowa w §5
ust. 12 niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt,

- za brak zaptaty lub nieterminowa zapiate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzieh opdznienia,

- za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,

- za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,01% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,

. za stwierdzenie naruszenia obowigzku zatrudnienia os6b na umowe o prace — 500 zt za kazde
naruszenie,

- za odstapienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy.

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,

- za zwioke w przekazaniu terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w §3 pkt. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt.

- z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci rownej
10 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, chyba, ze
odstgpienie od umowy nastapi przed rozpoczeciem robét budowlanych, wéwczas to
Wykonawcy przystuguje odszkodowanie w kwocie réwnej udokumentowanym nakiadom
poniesionym do dnia odstgpienia lecz nie wiecej niz 10 % ww. wynagrodzenia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 145 ustawy Pzp,
Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego ztytutu wykonania czesci
umowy i hie przystuguje mu prawo do zgdania kary umowne;.

4, Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
uprawniong strone z wezwaniem do jej zaptaty.

§13
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

N
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Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia rob6t w terminie 3 dni od daty przekazania

terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie

realizuje robét zgodnie z umowa,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na co najmniegj

15 dnij,

Wykonawca wprowadzit na budowe bez uzgodnienia, o ktorym mowa w §8 ust. 3 niniejszej

umowy, z Zamawiajacym podwykonawcow,

Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,  ktory zawart  zaakceptowang przez Zamawiajacego  umowe
0 podwykonawstwo, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w terminie 21 dni od dnia
powzigcia przez Zamawiajacego informacji o przestance do odstapienia i wymaga zachowania
formy pisemnej oraz uzasadnienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6ét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania rob6t, stan
terenu budowy i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone protokotem spisanym na dzien
opuszczenia terenu budowy.
W  przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie¢ od spisania szczegdtowego protokotu
z inwentaryzacji rob6t w toku oraz protokotu odbioru robot w toku na dzien opuszczenia terenu
budowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn nie dotyczacych Wykonawcy wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzgdzenia i sprzet zakupione w celu realizacji
umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy na etapie, o ktérym mowa w ust. 4:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wg stanu na dzieA odstgpienia, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru ze strony
Zamawiajacego,
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujgcy warto$¢
wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw, urzadzen i sprzetu nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt, ktére Zamawiajacy kupi od Wykonawcy na podstawie cen
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, ustalonych na podstawie dowodéw zakupu
przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakture wystawiong przez Wykonawce.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, z przyczyn ktorej doszto
do odstagpienia od umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajacego roboty, ktdrej zakres i warunki sg tozsame z okre$lonymi w §11
niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsg
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu
wtym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

Zmiana umowy
O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszg by¢ powiadomieni podwykonawcy,
jezeli wystepujg w realizacji niniejszego zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy
(art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy - w ponizszych przypadkach:
wystapienie odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp.
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ktdére majg wptyw na termin wykonania robot,w tym w szczegolnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.),
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie  niezinwentaryzowanych  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych,
niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,
w nastepstwie okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen,
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (mroz, temperatura,
ditugotrwate intensywne opady éniegu, deszczu) uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang i rezimami technologicznymi obowigzujgcymi dla
danego rodzaju prac, w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji i organdéw kontroli,
w szczegoinosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp.;
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedoéw w dokumentacji projektowe;j,
koniecznoé¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze uiec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Warunkiem uwzglednienia wniosku Wykonawcy, w przypadku o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4 beda
wpisy w dzienniku budowy o wstrzymaniu a nastepnie podjeciu realizacji robét z powodu
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych z podaniem ich parametrow dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien zawartej umowy (art.144 ust.1 pkt 1
ustawy Pzp) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
takze w przypadkach wprowadzenia zmian technologicznych, w tym w szczegolnosci:
niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej badz ofercie Wykonawcy spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzadzen,

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacii,
gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu (dzieta),

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

Wynikajgce z tego tytulu (ust. 4) roboty zamienne bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmictu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢
ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej
zwiekszonym z tego powodu udokumentowanym kosztom. Wynikajgce z tego tytutu roboty
zamienne zostang rozliczone na podstawie minimalnych cen i narzutdw okreslonych
w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujgcym w dniu ich realizowania.

Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Strony umowy przewidujg takze mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:

w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimainym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci stawki skftadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznoci wskazanych w ust. 6 pkt. 1 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o0 zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatno$ci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug.
Whniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt.2 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejSciu w 2zycie przepisébw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegoinosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem
zmiany minimainego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowe] na kalkulacje
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej. Nie bedg akceptowane
koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzer pracownikow Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
minimalnej stawki godzinowej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt. 3 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 3, na kalkulacje ceny
ofertowej. Whniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 6
pkt. 3.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 7-9, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 10.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1, 2, 3, na koszty wykonania
zamowienia cigzy na Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.

§15

Rozstrzyganie sporow
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy sg
zobowigzani przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy do
Zamawiajacego lub Zamawiajacego do Wykonawcy.
Strona do ktérej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strony uprawnione sg do wystapienia na droge sgdowa.
Wszelkie spory mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Zataczniki do umowy

Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1.
2.
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Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 umowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy

Polisa ubezpieczeniaOC nr ........... zdnia................

Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... zdnia.......cccoeee.
Wzér oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury

Wzér dokumentu okreslajgcego inwentaryzacje mieszkan.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

§18

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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