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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Gléwna linia zasilajgca 1 8
2|Kanalizacja teletechniczna 9 13
3|Przebudowa kanalizacji teletechnicznej wtasnosci NETIA 14 19
4|Przebudowa sieci Netia 20 20

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32451




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz. Razem
1 Gtéwna linia zasilaj aca
1 Przepust z uszczelnieniem przed przenikaniem wody i gazu kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1/0701-02
0.8*0.6*65 m3 31.200
RAZEM 31.200
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.1/0706-02 Krotnos¢ = 2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rura ochronna typu m
d.1/0705-01 DVK110, kolor niebieski
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel elek-|m
d.1/0707-03 troenergetyczny typu YAKXS 4x120 mm2 1kV
65 m 65.000
RAZEM 65.000
6/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
0.6*0.6*65 m3 23.400
RAZEM 23.400
7|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi (odlegto$¢ wywozu okresli wyko- m3
d.1/0108-02 nawca) + opfata za sktadowanie na wysypisku
0108-04
0.2*0.6*65 m3 7.800
RAZEM 7.800
2 Kanalizacja teletechniczna
9 Przepust z uszczelnieniem przed przenikaniem wody i gazu kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - Studnia kablowa |stud.
d.2|0401-02 typu SKR-1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-Il, 1 warstwa w ciggu |m
d.2|0105-01 kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu kanalizacji - Rura ochronna typu
DVR fi110
18 m 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy utozonej w ziemi taSmg - Tasma ostrzegawcza pomaran- |m
d.2|0219-01 czowa z napisem ,UWAGA ! Kanalizacja teletechniczna”
18 m 18.000
RAZEM 18.000
13 Pianka uszczelniajgca do rur kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej witasno  $ci NETIA
14 Demontaz studni teletechnicznej kpl.
d.3|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - Studnia kablowa |stud.
d.3/0401-02 typu SKO-2p
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-Il, 1 warstwa w ciggu |m
d.3/0105-02 kanalizaciji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu kanalizacji - Rura ochronna ty-
pu DVR fi110
54 m 54.000
RAZEM 54.000
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy utozonej w ziemi taSmg - Tasma ostrzegawcza pomaran- |m
d.3/0219-01 czowa z napisem ,UWAGA ! Kanalizacja teletechniczna”
54 m 54.000
RAZEM 54.000
18 Uszczelnienie studni przed przenikaniem wody i gazu kpl.
d.3|kalk. wtasna
6 kpl. 6.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32451




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.000
19 Projekt wykonawczy, uzgodnienie projektu z gestorem kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Przebudowa sieci Netia
20 Przebudowa sieci Netia zgodnie z warunkami technicznymi, projektem i pomia- | kpl.
d.4|kalk. wkasna |rami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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