
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

 Inwestycja

Budynek mieszkalny 

Uszczelnianie, udrażnianie przewodów spalinowych, wentylacyjnych, przełączanie kratek wentylacyjnych,

wymiana, montaż nasad kominowych.

 

  

Kominka 1-3Adres:

40-072 Katowice 

  

E183-9 - Remont i naprawa

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Kody CPV:

  

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.Inwestor:

Krasińkiego 19 

40-019 Katowice 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Jan BernackiSporządził:

 Sprawdził:

 Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty remontowo - naprawcze1

24,000szt.Demontaż nasad kominowych p.a.KNR 4-01

0354-1300

1.1

Kominka 1

12,000szt.12,00

Kominka 3

12,000szt.12,00

2,000szt.Udrożnienie przewodów kominowych Kominka 1/2, Kominka 3/9Kal. własna1.2

Kominka 1

1,000szt.1

Kominka 3

1,000szt.1

12,000szt.Przełączenie kratki wentylacyjnej do innego przewodu kominowego z wykuciem

otworu do jej montażu. Kominka 1 /5, 7 (2 szt.), 8, 10.   Kominka 3 /6, 7, 8,

9(2szt.), 12(2 szt.)

KNR-W 4-01

0324-0200

1.3

12,000szt.12

9,000szt.Wymiana rury spalinowej do pieca gazowego - przełączenie pieca do innego

przewodu kominowego.  Kominka 1/ 2, 7, 9, 11, 12, Kominka 3/  4, 5, 10, 11

KNR 4-02

0312-0400

1.4

9,000szt.9

21,000szt.Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/4 cegły po zdemontowanych

kratkach p.a.

KNR 4-01

0323-0100

1.5

Kratki jak wyżej

12,000szt.12,00

Kominka 1-3 - rura spalinowa

9,000szt.9,00

21,000szt.Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5

m2

KNR 4-01

0709-0500

1.6

21,000szt.21,00

204,000mPrzygotowanie otworów kominowych, uszczelnienie przewodów kominowych

spalinowych wkładką  "Alufol", Podłączenie rur spalinowych pieców gazowych

łazienkowych typu "junkers" do komiona spalinowego.

Kal. własna1.7

Kominka 1

102,000m102,00

Kominka 3

102,000m102,00

24,000szt.Zadeklowanie otworów  kominowych po montażu wkładki Alufol p.a.KNR 4-01

0323-0100

1.8

Kominka 1 - ilość mieszkań

12,000szt.12,00

Kominka 3 - Ilość mieszkań

12,000szt.12,00

10,500m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianKNR 4-01

1204-0200

1.9

Kominka 1-3

10,500m20,5*21

120,000m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

1.10

Kominka 1

60,000m25,0*12

Kominka 3

60,000m25,0*12

24,000szt.Zamocowanie do czapki kominowej wyłozonej końcówki wkładu "alufol".  p.a.KNR 4-01

0205-0800

1.11

Kominka 1

12,000szt.12,00

Kominka 3

12,000szt.12,00

24,000szt.Montaż nasad kominowych typu H z otworem kontronym do czyszczenia o

drednicy 140 mm,  na kanały uzbrojone w wkładkę  "Alufol" p.a.

KNR-W 2-02

0514-0600

1.12

Kominka 1

12,000szt.12,00

Kominka 3

12,000szt.12,00

1,000kpl.Namierzenie i określenie przewodu kominowego w piwnicy do zamontowania

kratek wentylacyjnych.

Kal. własna1.13
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000kpl.1

8,000szt.Wykucie otworów w kanałach wentylacyjnych w piwnicy do obsadzenia kratek

wentylacyjnych w ścianach z cegieł

KNR 4-01

0322-0200

1.14

Kominka 1

4,000szt.4,00

Kominka 3

4,000szt.4,00

8,000szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR 4-01

0322-0200

1.15

Kominka 1

4,000szt.4

Kominka 3

4,000szt.4

8,000szt.Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5

m2

KNR 4-01

0709-0500

1.16

Kominka 1

4,000szt.4,00

Kominka 3

4,000szt.4,00

Roboty końcowe2

2,000kpl.Opinia kominiarska z inwentaryzacją graficzną przewodów i połączeń wraz z

opisem dla każdej klatki.

Kal. własna2.1

2,000kpl.2

1,000kpl.Utrzymywanie porządku podczas prowadzenia robót. Posprzątanie terenu

budowy. Wywóz i utylizacja materiałów odpadowych.

Kal. własna2.2

1,000kpl.1
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