Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Budowlana

Inwestycja
Budynek mieszkalny
Uszczelnianie, udraznianie przewodow spalinowych, wentylacyjnych, przetgczanie kratek wentylacyjnych,
wymiana, montaz nasad kominowych.

Adres: 1 Maja 93a - 93¢
40-229 Katowice

Kody CPV: E183-9 - Remont i naprawa
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z 0.0.
Krasinkiego 19
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporzadzit: Jan Bernacki
Sprawdzit:
Data opracowania:

Inwestor Wykonawca
Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Roboty remontowo - naprawcze
1.1 [KNR 4-01 Demontaz nasad kominowych p.a. szt. 36,000
0354-1300
1 Maja 93A
12,00 szt. 12,000
1 Maja 93B
12,00 szt. 12,000
1 Maja 93C
12,00 szt. 12,000
1.2 [Kal. wkasna Udroznienie przewodéw kominowych 1 Maja 93A-B wentylacujnych szt. 25,000
1 Maja 93A/Nr 1(2szt.), 3, 4(2szt.), 6, 7(2szt), 9
9,00 szt. 9,000
1Maja93B/Nr 1,2,3,4,6,8,9,6 10,11
9,00 szt. 9,000
1 Maja93C/Nr2,3,5,6,9(2szt.), 11
7,00 szt. 7,000
1.3 [KNR-W 4-01 Przelgczenie kratki wentylacyjnej do innego przewodu kominowego z wykuciem | szt. 19,000
0324-0200 otworu do jej montazu. 1 Maja 95A / 1(2 szt.), 7, 8,9, 10(2 szt.). 1 Maja 95B/
2,3,4,9, 11(2 szt.), 1 Maja 95C/2(2 szt.), 7, 10, 11(2 szt.)
1 Maja 95A / 1(2 szt.), 7, 8,9, 10(2 szt.).
7,00 szt. 7,000
1 Maja95B/2,3,4,9, 11(2 szt.),
6,00 szt. 6,000
1 Maja 95C / 2(2 szt.), 7, 10, 11(2 szt.)
6,00 szt. 6,000
1.4 |KNR 4-02 Wymiana rury spalinowej do pieca gazowego - przetgczenie pieca do innego szt. 3,000
0312-0400 przewodu kominowego. 1 Maja 95A /3, 1 Maja95B/11, 1 Maja95C/5.
1 Maja 95A /3
1,00 szt. 1,000
1 Maja 95B / 11
1 szt. 1,000
1 Maja95C/5
1,00 szt. 1,000
1.5 [KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1/4 cegly po zdemontowanych szt. 22,000
0323-0100 kratkach p.a.
Kratki jak wyzej
19,00 szt. 19,000
Rura spalinowa
3,00 szt. 3,000
1.6 [KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5 | szt. 22,000
0709-0500 m2
22,00 szt. 22,000
1.7 |Kal. wkasna Przygotowanie otworéw kominowych, uszczelnienie przewodéw kominowych m 327,000
spalinowych wktadka "Alufol", Podtaczenie rur spalinowych piecéw gazowych
tazienkowych typu "junkers" do komina spalinowego.
1 Maja 93A
109,00 m 109,000
1 Maja 93B
109,00 m 109,000
1 Maja 93C
109,00 m 109,000
1.8 |KNR 4-01 Zadeklowanie otworéw kominowych po montazu wktadki Alufol p.a. szt. 36,000
0323-0100
1 Maja 93A - ilo$¢ mieszkan
12,00 szt. 12,000
1 Maja 93B - llo$¢ mieszkan
12,00 szt. 12,000
1 Maja 93C
12,00 szt. 12,000
1.9 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 11,000
1204-0200
1 Maja 93A - 93C
0,5*22 m2 11,000
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.10 [KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtég folig m2 180,000

1216-0100
1 Maja 93A
5,012 m2 60,000
1 Maja 93B
5,0%12 m2 60,000
1 Maja 93C
5,0*12 m2 60,000
1.11 |KNR 4-01 Zamocowanie do czapki kominowej wytozonej koricowki wktadu "alufol”". p.a. szt. 36,000
0205-0800
1 Maja 93A
12,00 szt. 12,000
1 Maja 93B
12,00 szt. 12,000
1 Maja 93C
12,00 szt. 12,000
1.12 |KNR-W 2-02 Montaz nasad kominowych typu H z otworem kontronym do czyszczenia o szt. 36,000
0514-0600 drednicy 140 mm, na kanaly uzbrojone w wkiadke "Alufol" p.a.
1 Maja 93A
12,00 szt. 12,000
1 Maja 93B
12,00 szt. 12,000
1 Maja 93C
12,00 szt. 12,000
1.13 [Kal. wkasna Namierzenie i okreslenie przewodu kominowego w piwnicy do zamontowania kpl. 1,000
kratek wentylacyjnych.
1 kpl. 1,000
1.14 [KNR 4-01 Wykucie otworéw w kanatach wentylacyjnych w piwnicy do obsadzenia kratek szt. 15,000
0322-0200 wentylacyjnych w Scianach z cegiet
1 Maja 93A
5,00 szt. 5,000
1 Maja 93B
5,00 szt. 5,000
1 Maja 93C
5,00 szt. 5,000
1.15 [KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt. 15,000
0322-0200
1 Maja 93A
5,00 szt. 5,000
1 Maja 93B
5,00 szt. 5,000
1 Maja 93C
5,00 szt. 5,000
1.16 |KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5 | szt. 15,000
0709-0500 m2
1 Maja 93A
5,00 szt. 5,000
1 Maja 93B
5,00 szt. 5,000
1 Maja 93C
5,00 szt. 5,000
Roboty koncowe
2.1 [Kal. wkasna Opinia kominiarska z inwentaryzacjg graficznag przewodéw i potaczen wraz z kpl. 3,000
opisem dla kazdej klatki.
3 kpl. 3,000
2.2 |Kal. wlasna Utrzymywanie porzadku podczas prowadzenia rob6t. Posprzatanie terenu kpl. 1,000
budowy. Wywoz i utylizacja materiatdw odpadowych.
1 kpl. 1,000
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