
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

 Inwestycja

Budynek mieszkalny 

Uszczelnianie, udrażnianie przewodów spalinowych, wentylacyjnych, przełączanie kratek wentylacyjnych,

wymiana, montaż nasad kominowych.

 

  

1 Maja 93a - 93cAdres:

40-229 Katowice 

  

E183-9 - Remont i naprawa

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Kody CPV:

  

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.Inwestor:

Krasińkiego 19 

40-019 Katowice 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Jan BernackiSporządził:

 Sprawdził:

 Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty remontowo - naprawcze1

36,000szt.Demontaż nasad kominowych p.a.KNR 4-01

0354-1300

1.1

1 Maja 93A

12,000szt.12,00

1 Maja 93B

12,000szt.12,00

1 Maja 93C

12,000szt.12,00

25,000szt.Udrożnienie przewodów kominowych 1 Maja 93A-B wentylacujnychKal. własna1.2

1 Maja 93A / Nr  1 (2 szt.),  3,  4(2 szt.),  6,  7(2 szt.),  9

9,000szt.9,00

1 Maja 93B / Nr  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

9,000szt.9,00

1 Maja 93C / Nr 2, 3, 5, 6, 9(2 szt.), 11

7,000szt.7,00

19,000szt.Przełączenie kratki wentylacyjnej do innego przewodu kominowego z wykuciem

otworu do jej montażu. 1 Maja 95A / 1(2 szt.),  7, 8, 9, 10(2 szt.).   1 Maja 95B /

2, 3, 4, 9, 11(2 szt.),  1 Maja 95C / 2(2 szt.), 7, 10, 11(2 szt.)

KNR-W 4-01

0324-0200

1.3

1 Maja 95A / 1(2 szt.),  7, 8, 9, 10(2 szt.).

7,000szt.7,00

1 Maja 95B / 2, 3, 4, 9, 11(2 szt.),

6,000szt.6,00

1 Maja 95C / 2(2 szt.), 7, 10, 11(2 szt.)

6,000szt.6,00

3,000szt.Wymiana rury spalinowej do pieca gazowego - przełączenie pieca do innego

przewodu kominowego.  1 Maja 95A / 3,   1 Maja 95B / 11,    1 Maja 95C / 5.

KNR 4-02

0312-0400

1.4

1 Maja 95A / 3

1,000szt.1,00

1 Maja 95B / 11

1,000szt.1

1 Maja 95C / 5

1,000szt.1,00

22,000szt.Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/4 cegły po zdemontowanych

kratkach p.a.

KNR 4-01

0323-0100

1.5

Kratki jak wyżej

19,000szt.19,00

Rura spalinowa

3,000szt.3,00

22,000szt.Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5

m2

KNR 4-01

0709-0500

1.6

22,000szt.22,00

327,000mPrzygotowanie otworów kominowych, uszczelnienie przewodów kominowych

spalinowych wkładką  "Alufol", Podłączenie rur spalinowych pieców gazowych

łazienkowych typu "junkers" do komina spalinowego.

Kal. własna1.7

1 Maja 93A

109,000m109,00

1 Maja 93B

109,000m109,00

1 Maja 93C

109,000m109,00

36,000szt.Zadeklowanie otworów  kominowych po montażu wkładki Alufol p.a.KNR 4-01

0323-0100

1.8

1 Maja 93A - ilość mieszkań

12,000szt.12,00

1 Maja 93B - Ilość mieszkań

12,000szt.12,00

1 Maja 93C

12,000szt.12,00

11,000m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianKNR 4-01

1204-0200

1.9

1 Maja 93A - 93C

11,000m20,5*22
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

180,000m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-0100

1.10

1 Maja 93A

60,000m25,0*12

1 Maja 93B

60,000m25,0*12

1 Maja 93C

60,000m25,0*12

36,000szt.Zamocowanie do czapki kominowej wyłozonej końcówki wkładu "alufol".  p.a.KNR 4-01

0205-0800

1.11

1 Maja 93A

12,000szt.12,00

1 Maja 93B

12,000szt.12,00

1 Maja 93C

12,000szt.12,00

36,000szt.Montaż nasad kominowych typu H z otworem kontronym do czyszczenia o

drednicy 140 mm,  na kanały uzbrojone w wkładkę  "Alufol" p.a.

KNR-W 2-02

0514-0600

1.12

1 Maja 93A

12,000szt.12,00

1 Maja 93B

12,000szt.12,00

1 Maja 93C

12,000szt.12,00

1,000kpl.Namierzenie i określenie przewodu kominowego w piwnicy do zamontowania

kratek wentylacyjnych.

Kal. własna1.13

1,000kpl.1

15,000szt.Wykucie otworów w kanałach wentylacyjnych w piwnicy do obsadzenia kratek

wentylacyjnych w ścianach z cegieł

KNR 4-01

0322-0200

1.14

1 Maja 93A

5,000szt.5,00

1 Maja 93B

5,000szt.5,00

1 Maja 93C

5,000szt.5,00

15,000szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR 4-01

0322-0200

1.15

1 Maja 93A

5,000szt.5,00

1 Maja 93B

5,000szt.5,00

1 Maja 93C

5,000szt.5,00

15,000szt.Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5

m2

KNR 4-01

0709-0500

1.16

1 Maja 93A

5,000szt.5,00

1 Maja 93B

5,000szt.5,00

1 Maja 93C

5,000szt.5,00

Roboty końcowe2

3,000kpl.Opinia kominiarska z inwentaryzacją graficzną przewodów i połączeń wraz z

opisem dla każdej klatki.

Kal. własna2.1

3,000kpl.3

1,000kpl.Utrzymywanie porządku podczas prowadzenia robót. Posprzątanie terenu

budowy. Wywóz i utylizacja materiałów odpadowych.

Kal. własna2.2

1,000kpl.1
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